
A. Gradbena dela
B. Betonska dela
C. Asfalterska dela

Skupaj  A - C :

Osnova za DDV
DDV 20%

Skupaj z DDV

REKAPITULACIJA

Rekonstrukcija RO Ocizla



A. GRADBENA DELA

1. Zakoličba osi trase cevovoda
m 401,0

2. Strojni izkop jarka z odmetom na rob jarka oz. na tovorno vozilo 
po projektiranih profilih - V. kategorija m m3
120x60 401 560,2
100x50 30 22,0

3. Strojni izkop (razširitev) jarka za montažo jaškov z odmetom 
materiala na rob jarka oz. na tovorno vozilo kos m3
V. kategorija 19 57,0
IV. Kategorija 5 15,0

4. Strojno in ročno planiranje dna jarka ±3cm m m2
120x60 401 240,6
100x50 30 15,0

5. Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala 
granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem 
profilu m m3
120x60 401 44,9
100x50 30 2,3

6. Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom 
granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po 
projektiranem profilu m m3
120x60 401 150,4
100x50 30 7,0

7. Zasip preostalega dela jarka s tamponom in z utrditvijo po 
plasteh po projektiranem profilu m m3
120x60 401 362,5
100x50 30 12,7

8. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, oziroma na mesta, kjer 
je potrebno formirati nad cevovodom nasip, v oddaljenosti do 10 
km - deponijo zagotovi izvajalec gradbenih del m3

785,1

9. Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom 
"POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka po projektiranem 
detajlu (tudi skozi jaške)

m 401,0

10. Rušenje obstoječega asfalta ter odvoz na zato ustrezno deponijo

m2 1.566,0

11. Rušenje ostoječih jaškov, z odvozom materiala na deponijo
kos 21,0

12. Fino planiranje terena pred ponovnim asfaltiranjem z dovozom in 
utrjevanjem tampona v debelini do 10cm

m2 1.566,0

Pri količinah v popisu se upošteva raščen material !



13. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani pooblaščenih 
organizacij

kpl 1,0

14. Izdelava začasnih prehodov - dostopov preko kanala v času 
gradnje

kos 8,0

15. Izdelava elaboratov, pridobivanje soglasij ter postavitev cestnih 
zapor z vso predvideno signalizacijo

kpl 1,0

16. Dobava in vgradnja STIGMAFLEX cevi, komplet s spojnim 
materialom
DN63 m 100,0

17. Geodetski posnetek trase cevovoda pred zasutjem cevi ter 
izdelava geodetskega načrta v digitalni obliki skladno z veljavno 
zakonodajo s predajo upravljavcu vodovoda

m 401,0

18. Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po 
dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo

8%

SKUPAJ

B. BETONSKA DELA

1. Izdelava armiranobetonskih jaškov po projektiranih detajlih, 
komplet z dodatnim izkopom, opažanjem, razopažanjem, 
vgradnjo LTŽ pokrova ter vstopne lestve (pri globinah od 
pokrova do dna jaška nad 110cm) komplet s polaganjem proda 
granulacije 16-32mm na dno jarka ter protizmrzovalno zaščito pri 
vodomernih jaških
120x120x140 - montažni kos 2
80x80x120 - montažni kos 24

2. Izdelava betonskih podstavkov za podzemne hidrante, komplet z 
opažanjem, razopažanjem ter betoniranjem ter vgradnja 
hidrantne kape

kos 2

3. Prebijanje obstoječih jaškov ter obbetoniranje cevi
kos 3

4. Saniranje površin pri priklapljanju na obstoječe vodovodne 
instalacije (Za predračun ocenjeno, obračun po dejanskih 
stroških ter potrjenim vpisom v gradbeno knjigo)

kos 22

5. Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po 
dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo

8%

SKUPAJ



C. ASFALTERSKA DELA

1. Rezanje obstoječega asfalta
m 450

2. Strojno polaganje novega asfaltbetona na predhodno 
pripravljeno podlago, komplet z vsem potrebnim materialom
granulacije 0-8mm v debelini 5cm m2 1300

3. Ročno polaganje novega asfaltbetona na predhodno pripravljeno 
podlago, komplet z vsem potrebnim materialom
granulacije 0-8mm v debelini 5cm m2 266

4. Pobrizg obstoječega asfalta z emulzijo ter premaz stičnih površin 
obstoječega asfalta

m2 450

5. Rezervacija sredstev za razna nepredvidena dela, obračun po 
dejanskih stroških ter vpisom v gradbeno knjigo

6%

SKUPAJ


